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SCHEMA DI CONTRATTO 

TRA 

RetiAmbiente SpA, con sede legale in [●], Via [●], n. [●] codice fiscale [●], Partita IVA [●], in persona del 

Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●]., CF [●] munito dei necessari poteri conferiti con [●] (di seguito per brevità 

“Committente” o “Stazione Appaltante” o “Società”) 

e 

 

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita Iva [●], iscritta al Registro 

delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, 

giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito, per brevità, “Appaltatore” o “Fornitore”) 

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti” 

 

PREMESSO CHE 

 

- RetiAmbiente S.p.A. è la società in house providing, a capitale interamente pubblico, partecipata da 

100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l’Autorità d’Ambito 

ATO Toscana Costa ha affidato, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035, il servizio 

di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell’ambito territoriale ottimale “A.T.O. Toscana Costa”; 

- il MITE (ora MASE) con Avviso M2C.1.1 I 1.1 - Linea d’Intervento C, recante: “Ammodernamento (anche 

con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio 

per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di 

pelletteria e i rifiuti tessili” ha finanziato, nell’ambito dei progetti PNRR, 450.000.000,00 di euro; 

- che A.T.O. Toscana Costa, in qualità di EGATO, ha presentato, su tale Linea d’Intervento C, recante: 

“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti 

innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i 

fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”, il progetto “Nuovo impianto di trattamento e 

recupero prodotti assorbenti ad uso personale” – Capannori, CUP G52F22000700005, che è risultato 

aggiudicatario di un finanziamento di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) (ID Proposta 

MTE11C_00000833); 

- con Atto d’obbligo sottoscritto in data 05/05/2023, connesso all’accettazione del finanziamento concesso 

sull’identificativo intervento MTE11C_00000833 – CUP G52F22000700005, e con successiva Convenzione 

sottoscritta in data 03/07/2023, sono rispettivamente riconosciuti, ai sensi del citato Avviso M2C.1.1 I 1.1 - 

Linea d’Intervento C, recante: “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali 

assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”: 
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- quale Soggetto Destinatario: l’EGATO “Toscana Costa”; 

- quale Soggetto Realizzatore: RetiAmbiente S.p.A.; 

- l’intervento de quo, così come aggiornato al vigente prezzario regionale, comporta una spesa complessiva 

pari a €  12.848.604,00, finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) 

e fondi Retiambiente S.p.A. a copertura della differenza rispetto all’importo finanziato a valere sulle risorse 

del PNRR; 

- con atto di validazione del Responsabile del Progetto del _______________, è stato approvato il progetto 

definitivo dell’impianto di trattamento e recupero dei prodotti assorbenti per l’igiene della persona per un 

importo dei lavori da appaltare di euro 12.848.604,00 di cui euro 12.440.348,00 per lavori oggetto 

dell’offerta di ribasso, euro 67.000,00 per servizi oggetto dell’offerta di ribasso, euro 79.936,00 per la 

progettazione esecutiva oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 261.320,00 per costi di sicurezza già 

predeterminati dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta; 

- in esecuzione di quanto precede, RetiAmbiente ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea il 02.08.2024, una procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per 

l’affidamento congiunto delle attività (di seguito anche denominate “Lavori”) di progettazione esecutiva e 

realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero dei prodotti assorbenti per l’igiene della persona 

nonché la messa a regime, i Test di Accettazione e la formazione del personale della Stazione Appaltante; 

- all’esito del confronto concorrenziale, l’offerta presentata dal Fornitore indicato in epigrafe - CIG 

B2B14FB8B5 CUP G52F22000700005 per l’affidamento congiunto delle attività (di seguito anche 

denominate “Lavori”) di progettazione esecutiva e realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e 

recupero dei prodotti assorbenti per l’igiene della persona nonché la messa a regime, i Test di Accettazione 

e la formazione del personale della Stazione Appaltante - è risultata quella migliore, pertanto, RetiAmbiente 

ha disposto l’aggiudicazione in suo favore, con provvedimento del [●] comunicato ai concorrenti con prot. 

n. [●] del [●];  

- è pertanto interesse delle Parti, come sopra rappresentate, regolamentare i propri rapporti nei termini ed 

alle condizioni specificati nel presente atto; 

- ai sensi dell’art. 17, comma 5  del D.Lgs. n. 36 del 2023 RetiAmbiente ha verificato in capo 

all’Appaltatore il possesso dei prescritti requisiti e, pertanto, l’aggiudicazione è immediatamente efficace; 

(oppure in caso di esecuzione ad urgenza) il presente Contratto è sottoscritto sub condicione ai sensi del 

successivo art. 27 cui si rinvia. È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all’art. 18, 

commi 2 e 3; 

- in sede di partecipazione alla procedura di gara, l’Appaltatore si è espressamente impegnato a 

sottoscrivere il Contratto di Appalto con RetiAmbiente alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; 

- l’Appaltatore, quale soggetto affidatario dell’esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del 

contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di capitali e di idonea 
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organizzazione, di personale, macchinari, mezzi tecnici ed attrezzature e di quant’altro necessario 

all’esecuzione dei Lavori affidati con il presente Contratto, per garantirne l’esecuzione a regola d’arte con 

gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari; 

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, nonché dagli ulteriori 

atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del 

presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli 

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta, 

giudicando i Lavori affidati realizzabili ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

- l’Appaltatore dichiara di essere consapevole che i Lavori di cui al presente Contratto sono da considerarsi, 

ad ogni effetto, finalizzati alla erogazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in 

materia ambientale, e pertanto i Lavori medesimi devono essere prestati con continuità e non possono 

essere arbitrariamente sospesi o abbandonati; 

- l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se 

non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia 

definitiva e le polizze assicurative; 

- l’Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le 

condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e relativi Allegati e di approvare specificatamente le 

clausole riportate in calce al presente Contratto; 

- il presente Contratto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato; 

- il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per RetiAmbiente nei confronti dell’Appaltatore, 

salvo quelle espressamente alla stessa riferite.  

 

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati) 

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nella restante parte del 

presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara, ancorché 

non materialmente allegata, sono da considerarsi parte integrante del presente Contratto. 

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i relativi Allegati, di seguito 

indicati: 

Allegato 1) Capitolato Speciale d’Appalto e relativi Allegati (Elaborati grafici: ovverosia, il Progetto Definitivo 

contenente indicazioni grafiche, numeriche, illustrative o descrittive dell’oggetto dell’appalto, l’elenco dei 

prezzi unitari del Progetto Definitivo ai quali è applicato il ribasso e il Computo metrico); 
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Allegato 2) Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 

Allegato 3) Offerta Economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 

Allegato 4) Garanzia definitiva rilasciata in favore di RetiAmbiente rilasciata dalla ed avente n. 

 per un 

importo di Euro = ( _/   

_) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal presente Contratto; 

Allegato 5) Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

Allegato 6) il POS; 

Allegato 7) cronoprogramma offerto dall’Appaltatore. 

1.3 Sebbene parte integrante del presente Contratto, le quantità esposte nel Computo metrico estimativo non 

costituiscono vincolo contrattuale né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso. Le modalità di 

liquidazione sono specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 2 (Norme regolatrici) 

2.1 Il presente Contratto è regolato, in via gradata: 

(i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli 

accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle obbligazioni e prestazioni contrattuali, ivi incluse le 

premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto 

che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto; 

(ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023; 

(iii) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. 

2.2 Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme 

aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo 

restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per 

l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a 

risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

Articolo 3 (Definizioni) 

3.1 Nell’ambito del presente Contratto si intende per: 

Appaltatore: l’Aggiudicatario della procedura di cui in premessa, che conseguentemente sottoscrive il Contratto; 

Capitolato Speciale d’Appalto: il documento Allegato contenente, altresì, le condizioni, le specifiche tecniche 

e le modalità di esecuzione dei Lavori; 

Contratto di Appalto (per brevità anche Contratto): il presente atto, compresi tutti i documenti in esso 

richiamati e ad esso allegati, concluso tra RetiAmbiente e l’Appaltatore, che individua la disciplina normativa 

e contrattuale relativa all’affidamento congiunto delle attività (di seguito anche denominate “Lavori”) di 

progettazione esecutiva e realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero dei prodotti assorbenti 

per l’igiene della persona nonché la messa a regime e i Test di Accettazione; 
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Disciplinare/Bando: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in 

premessa; 

Fornitore: l’aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, che conseguentemente sottoscrive il 

presente Contratto e si impegna ad eseguire i Lavori; 

Lavori: tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente  

compiuto, con le caratteristiche  tecniche, qualitative  e quantitative  previste dal progetto esecutivo, sviluppato 

nel rispetto degli obiettivi fissati dal Progetto posto a base di gara; sono comprese tutte le lavorazioni per  

rendere le  opere perfettamente funzionanti e adeguate alle vigenti norme di sicurezza, compresa la 

manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, l’assistenza e le prestazioni complementari finalizzate alla 

completa esecuzione degli interventi previsti; 

RetiAmbiente SpA (o “Committente”): capogruppo svolgente funzioni di Stazione Appaltante e Soggetto 

Realizzatore del progetto ammesso a finanziamento; 

Servizi specialistici: la messa a regime dell’impianto, lo svolgimento dei Test di Accettazione e la formazione 

del personale della Stazione Appaltante (di seguito, “Servizi”); 

Servizi tecnici: la progettazione esecutiva dell’intervento, sulla base del Progetto Definitivo posto a base 

di gara, comprensiva dell’eventuale redazione degli elaborati necessari per l’autorizzazione degli enti 

preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 41, comma 8 del Codice dei Contratti e 

33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolamento”) ed il servizio tecnico di coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, “CSP”), ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. n. 81/2008. 

3.2 Le espressioni riportate negli Allegati al presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, 

specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga 

diversamente. 

Articolo 4 (Oggetto del Contratto) 

4.1 Con il presente Contratto la Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’affidamento congiunto delle 

attività (di seguito anche denominate “Lavori”) di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero dei prodotti assorbenti per 

l’igiene della persona nonché la messa a regime, i Test di Accettazione e la formazione del personale della 

Stazione Appaltante. Si rinvia integralmente al Capitolato Speciale d’Appalto per la disciplina di dettaglio 

delle modalità di esecuzione di tali Lavori. 

4.2 L’Appaltatore dichiara essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie ed adeguate 

all’espletamento dei Lavori richiesti. 

4.3 Qualora nel corso di esecuzione del presente Contratto occorra un aumento od una diminuzione delle 

prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso Contratto, la Committente si riserva 

la facoltà di richiederne l’esecuzione, alle stesse condizioni previste nel presente atto, e l’Appaltatore è tenuto 

all’esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del 
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D.Lgs. n. 36/2023. 

4.4  (SOLO NEL CASO IN CUI L’APPALTATORE ABBIA FATTO RICORSO ALL’AVVALIMENTO) Ai sensi 

di quanto stabilito all’art. 104, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la Committente esegue in corso d'esecuzione 

del Contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto 

dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime 

nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine la Committente accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto 

del Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che 

l’Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 

Articolo 5 (Durata del Contratto) 

5.1 Il presente Contratto ha durata di nr. ____ (_________) giorni naturali e consecutivi (in ragione dell’offerta 

migliorativa presentata in sede di gara) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto 

(ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione) dalla data del relativo provvedimento di 

autorizzazione all’esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del Progetto con prot. n. [●] del gg/mm/aa. 

(Opzione 1: inizio progettazione post-contratto) 

Dopo la stipula del presente Contratto, il Responsabile del Progetto trasmette tempestivamente all’Appaltatore 

l’ordine di servizio per l’esecuzione dei servizi e la redazione della progettazione esecutiva. 

I Lavori devono essere iniziati il giorno successivo alla data del verbale di consegna. 

(Opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto) 

I servizi e la progettazione esecutiva sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del Contratto, per 

i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 8 e comma 9, del Codice dei Contratti. 

Il tempo utile per ultimare tutti i Lavori ed i Servizi in appalto è fissato in ____ (_________) giorni naturali e 

consecutivi (in ragione dell’offerta migliorativa presentata in sede di gara) decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei Lavori, secondo quanto specificato all’art 2.15 del CSA. 

5.2 La durata del presente Contratto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 5.1, allorché: 

a) RetiAmbiente per decisioni assunte dall’organo competente e/o per provvedimenti normativi decada 

dalla gestione del servizio di igiene urbana; 

b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di 

RetiAmbiente - che comportino variazioni ritenute essenziali al presente Contratto; 

c) i Lavori di cui al presente Contratto vengano ultimati prima di quanto indicato al cronoprogramma 

presentato in sede di gara. 

5.3. Si specifica sin d’ora che nelle ipotesi a) e b) l’Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire i 

Lavori - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all’effettivo subentro del nuovo gestore 

nell’esecuzione dei medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per i Lavori 

effettivamente svolti fino alla data di subentro del terzo gestore. 
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Le Parti convengono che in ogni caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, 

indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l’ordinario pagamento delle attività 

espletate. 

5.4 L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che i Lavori di cui al presente Contratto sono da considerarsi 

ad ogni effetto finalizzati alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia 

ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata. 

Articolo 6 (Proroga) 

6.1 Qualora, limitatamente ai Servizi specialistici, in prossimità della scadenza del Contratto, la procedura di 

gara esperita da RetiAmbiente per l’individuazione del nuovo Appaltatore cui affidare i Servizi, non si 

fosse ancora compiuta o terminata, oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio 

all’esecuzione del contratto, l’Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 10 art. 120 D.Lgs. 36/2023 - a 

proseguire nell’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste fino all’effettivo subentro del nuovo 

Appaltatore. In ogni caso la proroga è esercitabile fino ad un massimo di 3 (tre) mesi. 

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire tramite PEC almeno 30 (trenta) giorni prima la scadenza 

del termine contrattuale. 

6.2 L’Appaltatore si obbliga sin da ora all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente. 

6.3 La proroga del Contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l’espletamento della nuova gara 

d’appalto già avviata da RetiAmbiente o comunque fino alla data di assunzione dell’esecuzione del servizio 

da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, 

indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente Contratto per 

l’espletamento delle prestazioni eseguite.  

Articolo 7 (Corrispettivo, revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo) 

7.1 Per l’esatta e completa esecuzione dei Lavori, all’Appaltatore è riconosciuto il seguente corrispettivo offerto 

dallo stesso in sede di partecipazione alla procedura di gara: 

 

ID OGGETTO IMPORTI 
RIBASSABILE/

NON 

RIBASSABILE 

1.1 SERVIZI TECNICI (per la progettazione esecutiva e per 

il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)  

AL NETTO DELLE VOCI DI CUI ALLA RIGA N.1.2  
 

€ _________ 

 NON 

RIBASSABILE 

1.2 SPESE ED ONERI ACCESSORI DELLA 

PROGETTAZIONE  

€ _________  RIBASSABILE 

2.1 LAVORI € _________  RIBASSABILE 

2.2 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI 

LAVORI 

€ _________ NON 

RIBASSABILE 

3.1 SERVIZI € _________  RIBASSABILE 

3.2 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI 

SERVIZI 

€ _________ NON 

RIBASSABILE 
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IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO 

[1.1+1.2+2.1+2.2+3.1+3.2] 

€ _________ 

 

7.2 L’importo complessivo massimo presunto e stimato del presente Contratto è di €     (euro …………), 

oltre IVA e/o di altre imposte o contributi come di legge. 

7.3 La contabilità è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto disposto al Capitolo 2.17 del 

CSA. 

7.4 Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di 

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

Per i Lavori da liquidare su fattura si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

7.5 I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i Lavori, con la sola eccezione del 

prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

7.6 Si rinvia al successivo art. 22 per la disciplina di dettaglio, rispettivamente, delle modalità di fatturazione 

e dei pagamenti. 

7.7 In caso di esercizio della proroga di cui all’art. 6 l’importo massimo presunto del presente Contratto è 

pari a €   (euro _),oltre IVA e/o di altre imposte o contributi come di legge. 

7.8 In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 4 . 3  l’importo massimo presunto del presente Contratto è 

pari a €   (euro _),oltre IVA e/o di altre imposte o contributi come di legge. 

7.9 Ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lett. a) del Codice, il Contratto può essere modificato, senza una nuova 

procedura di affidamento, per effetto di variazioni, dovute a circostanze eccezionali, dei prezzi unitari delle 

lavorazioni, desumibili dal prezziario regionale vigente al momento della presentazione dell’istanza di revisione; 

si applica quanto previsto ai sensi dell’art. 1.6 del CSA. 

7.10 Qualora nel corso di esecuzione del Contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, 

del costo dell’opera, della fornitura o del servizio superiore al 5 (cinque) per cento dell’importo complessivo, 

ai sensi dell’art. 60 del Codice i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’80 (ottanta) per cento della 

variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. 

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT di cui 

all’art. 60, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 relativi ai prezzi al consumo, alla produzione dell’industria 

e dei servizi, nonché gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. 

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall’Appaltatore - ovvero comunicata dalla Committente – a 

mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della 

revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite. 

Articolo 8 (Sicurezza) 
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8.1 L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul 

lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi 

specifici della propria attività. L’Appaltatore si obbliga a formare ed informare il proprio personale dipendente 

impiegato nell’esecuzione del presente appalto dei rischi specifici derivanti dall’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. 

8.2 L’Appaltatore si obbliga a predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi 

i dispositivi individuali di protezione (DPI), necessari ed opportuni ed emana quelle disposizioni e procedure 

di sicurezza che riterrà opportune per garantire l’incolumità del proprio personale e di terzi. 

La Committente, si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte 

dell’Appaltatore di quanto sopra descritto. 

8.3 L’Appaltatore deve notificare immediatamente alla Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti 

dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da 

parte dell’Appaltatore o di eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi e/o 

impianti e/o attrezzature della Committente e/o causato danni o perdite della proprietà. Deve altresì trasmettere 

al DL/DEC, entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal suo verificarsi, il rapportino di 

incidente/infortunio. 

8.4 L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare personale, impiegato in attività operative, munito delle necessarie 

abilitazioni/certificazioni. 

8.5 L’Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto 

Legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; 

c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei Lavori, quale piano complementare di 

dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui alla lettera b). 

8.6 Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al comma 6, lettera b) e il Piano Operativo di Sicurezza di 

cui al comma 6, lettera c) formano parte integrante del presente Contratto d’Appalto. 

8.7 L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 6, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure 

i processi lavorativi utilizzati. 

8.8 Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale costituzione 

in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno. 

8.9 L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 

secondo il criterio «incident and injury free». 

Articolo 9 (Personale) 
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9.1 L’Appaltatore si obbliga ad impiegare, nell’esecuzione dell’appalto, personale in numero e qualifica tali 

da garantire il puntuale, corretto e regolare svolgimento dei Lavori. 

Si obbliga a fornire al medesimo un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle mansioni e conforme agli 

standard di sicurezza nonché a fornire un cartellino identificativo che il dipendente dovrà indossare durante 

l’esecuzione dei Lavori. 

9.2 Il personale impiegato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei dipendenti 

della Committente e deve svolgere la propria mansione con la massima cura ed attenzione sia per evitare 

infortuni sul lavoro che danni alla proprietà altrui, e non deve ostacolare il quotidiano e regolare svolgimento 

dell’attività aziendale. Qualora un dipendente dell’Appaltatore assuma comportamenti non conformi a 

quanto sopra e segnalati dalla Società, l’Appaltatore deve assumere i relativi provvedimenti disciplinari e, nei 

casi più gravi, procedere alla sostituzione del medesimo con altro dipendente ove richiesto dalla Committente. 

Il personale impiegato deve prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei Lavori oggetto di 

appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danno all’altrui proprietà. 

9.3 Per quanto riguarda il personale dedicato all’esecuzione dei Lavori, ed al fine di assicurare la piena ed 

integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore si obbliga all’osservanza di tutti gli obblighi 

posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e 

contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.  

L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

contrattuali, le condizioni normative e retributive previste nel CCNL delle imprese metalmeccaniche e affini e il 

contratto collettivo Operatori di Igiene Ambientale per aziende private e municipalizzate e il contratto nazionale 

di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi 

dello stesso per i servizi specialistici in alternativa nel CCNL ________________ non inferiori a quelle risultanti 

da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località 

di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza 

e fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui in precedenza vincolano l’Appaltatore anche 

nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del 

presente Contratto. 

L’Appaltatore si obbliga altresì a comunicare alla Committente: 

1) il nominativo del personale impiegato; 

2) il CCNL applicato al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; 

3) ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nei Lavori. 

9.4 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 9.3, accertata dalla Committente e/o 

segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino 
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a quando l’Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che 

l’Appaltatore possa opporre alcuna eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato 

ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al 

personale impiegato nell’esecuzione dei Lavori. 

9.5 In caso di reiterata inosservanza degli obblighi suddetti, la Committente può risolvere il Contratto 

senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa 

nei suoi confronti dai dipendenti. 

Articolo 10 (Referente dell’Appaltatore, RUP e DL/DEC) 

10.1 L’Appaltatore nomina, quale proprio responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 

l’esecuzione del presente Contratto il Sig._______ , raggiungibile al seguente indirizzo di posta 

elettronica   e al seguente telefono mobile:  _________. 

In caso di assenza o impedimento o necessità di sostituzione del Referente è cura dell’Appaltatore indicare il 

nominativo di un'altra persona. 

10.2 La Stazione Appaltante nomina quale Responsabile Unico del Progetto, anche ai sensi di quanto stabilito 

dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 il Sig.  , raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica  

 . 

Nomina altresì quale Direttore dei Lavori il Sig._  _, raggiungibile 

al seguente indirizzo di posta elettronica  e al seguente telefono 

mobile:     e, 

relativamente alla fase dei Servizi specialistici, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig._ 

 _, raggiungibile al seguente 

indirizzo di posta elettronica  e al seguente telefono 

mobile:    . 

Il Responsabile Unico del Progetto, in coordinamento con il DL e con il DEC, assume specificamente i compiti 

di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità 

delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Le prestazioni dell’Appaltatore sono soggette a verifica di conformità per certificare che l’oggetto del 

presente Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia 

stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di 

aggiudicazione o affidamento. In merito alla verifica di conformità si applica l’art. 116 D.Lgs. 36/2023. 

Articolo 11 (Obblighi dell’Appaltatore e modalità di esecuzione dei Lavori) 

11.1 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del 

presente Contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per 

l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento 



15 

  
Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 

Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” 

PROCEDURA APERTA 
PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C 

 
ID Proposta MTE11C_00000833 - CUP G52F22000700005 

 

 

 

di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel presente Contratto. 

11.2 L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 

vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e relativi Allegati. 

11.3 Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle tempistiche, caratteristiche e 

modalità tecniche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi Allegati; in ogni caso, l’Appaltatore si 

obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e 

di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 

11.4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l’Appaltatore non 

potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente, assumendosene 

ogni relativa alea. 

11.5 Oltre a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore si impegna a: 

a) partecipare ai tavoli tecnici, indetti dalla Stazione Appaltante, di coordinamento tra la 

progettazione esecutiva prevista dal presente appalto e quella relativa alle opere edili per la 

realizzazione del sito che accoglierà il nuovo impianto, oggetto di separata procedura di gara; 

b) coordinare, in fase di esecuzione, le proprie esigenze di cantieristica con quelle dell’Operatore 

Economico aggiudicatario della procedura di gara relativa all’esecuzione delle opere edili per la 

realizzazione del sito che accoglierà il nuovo impianto; 

c) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione a 

regola d’arte del Contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e dei rispettivi Allegati; 

d) rispettare, ove applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione 

della qualità delle proprie prestazioni oggetto di affidamento; 

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire 

elevati livelli dei Lavori, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; 

f) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte 

e comunicate dalla Committente; 

g) non opporre alla Società qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai Lavori, al fine di 

evitarne o ritardarne l’esecuzione della medesima e/o dei servizi ad essa connessi; 

h) manlevare e tenere indenne la Società da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza 

delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; 

i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla 
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Direttiva 2014/24/UE; 

j) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività 

di cui al Contratto. 

11.6 L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata contrattuale, 

la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente Contratto. In particolare, 

pena l’applicazione delle penali di cui oltre, e fermo restando il potere di recesso e risoluzione, l’Appaltatore 

ha l’obbligo di: 

a) dare immediata comunicazione dell’intervenuta modifica e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti 

di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 9 del Disciplinare di gara; 

b) dare immediata comunicazione di ogni modifica o del venir meno dei requisiti attestanti la capacità 

economico finanziaria e tecnico professionale di cui all’art. 9 del Disciplinare di gara richiesta ai fini della 

partecipazione; 

c) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 

120 del D.Lgs. n. 36/2023. 

11.7 L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano 

intervenire per tutta la durata del presente Contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. Resta 

inteso che sono ammesse solo ed esclusivamente le modifiche non sostanziali di cui al successivo art. 25 cui 

si rinvia integralmente. Per eventuali modifiche non autorizzate si rinvia al successivo art. 26. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire le attività necessarie per l’esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto 

salvaguardando le esigenze della Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o 

interruzioni alla attività lavorativa in atto. Modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la 

Società nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’Appaltatore rinuncia espressamente, 

ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalla quotidiana ed ordinaria attività svolta dalla 

Società e/o da terzi autorizzati dalla medesima. 

11.8 L’Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni 

contrattuali. 

11.9 L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che i Lavori, di cui al presente Contratto, sono da 

considerarsi a ogni effetto finalizzati alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa 

vigente in materia ambientale e, pertanto, i Lavori medesimi devono essere effettuati con continuità e non 

possono essere arbitrariamente sospesi o abbandonati, né interrotti per cause imputabili o comunque 

riferibili all’Appaltatore, pena la risoluzione di diritto del Contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno. 

Articolo 12 (Oneri a carico dell’Appaltatore) 

12.1 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui 

imposti per legge o per regolamento. 
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12.2 In ogni caso si intendono comprese nei Lavori e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera compresi eventuali trasporti eccezionali; si intendono inoltre 

compresi gli oneri per scorte tecniche e acquisizione di permessi stradali e autostradali;  

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei Lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 

consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei Lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od 

estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

12.3 L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

12.4 La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo 

le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti 

nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle 

degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

12.5 L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

12.6 L’Appaltatore è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: 

12.6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo 

agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al 

rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio 

del contributo all’obiettivo climatico. 

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le 

penali di cui all’articolo 14 del presente Contratto. 

12.6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 
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Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o 

superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla 

Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, 

del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna 

delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei 

livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa 

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 

all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, 

l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, 

per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, 

in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR. 

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’articolo 14 e/o la risoluzione del 

Contratto di cui all’articolo 15. 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o 

superiore a 15 (quindici), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi 

dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. 

(i) certificazione di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa 

all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a 

suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’Offerta). La predetta relazione è 

trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 

all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. 

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’articolo 14 e/o la risoluzione del 

presente Contratto di cui all’articolo15. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare 

i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 

4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per 

attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad 

assicurare che, per l’esecuzione dei Lavori, una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta 

percento), per l’esecuzione dei Servizi, una quota pari almeno al 21,40% (ventuno/40 percento) e al 28,62% 

(ventotto/62 percento) e, per l’esecuzione dei Servizi tecnici di progettazione, una quota pari almeno al 30% 

(trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) 

all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione). Anche per la 
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violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’articolo 14 e/o la risoluzione del Contratto 

di cui all’articolo 15. 

12.6.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione 

Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel 

presente Contratto. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana 

gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, 

delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, 

attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. Per la violazione del 

predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’articolo 14 e/o la risoluzione del Contratto di cui all’articolo 

15. 

12.6.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati 

agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria 

pertinente, che può essere adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato e recepito nel presente Contratto 

mediante il Capitolato a corredo. 

È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di 

controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di 

quanto sopra. 

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’articolo 14 e/o la risoluzione del 

Contratto di cui all’articolo 15. 

Articolo 13 (Subappalto) 

13.1 (Nel caso in cui l’Appaltatore abbia dichiarato in sede di gara di NON voler far ricorso al subappalto) 

Considerato che all’atto dell’Offerta l’Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l’Appaltatore 

medesimo, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, non potrà 

subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. 

(OPPURE IN ALTERNATIVA) 

13.1 (Nel caso in cui l’Appaltatore abbia dichiarato in sede di gara di voler far ricorso al subappalto) 

L’Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione alla procedura di gara e nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dichiara che intende subappaltare le seguenti 

prestazioni nella misura percentuale ed al/i soggetto/i di seguito indicato/i: 
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Descrizione prestazione Quota % Subappaltatori (indicare ragione 

sociale, P.IVA e sede legale) 

   

   

 

13.2 Il subappalto è regolato, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, secondo quanto 

previsto all’art 119 D.Lgs. 36/2023 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata 

in subappalto l’integrale esecuzione del Contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta 

intensità di manodopera. 

13.3 L’Appaltatore si obbliga nei confronti della Committente a: 

✓ provvedere al deposito del contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, almeno venti 

giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto deve 

indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; 

✓ trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la 

dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti speciali richiesti dal 

Disciplinare in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 

il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023; 

✓ copia autentica del Contratto di subappalto; 

✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a 

norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. 

La Committente rilascerà autorizzazione al subappalto solo previa verifica di quanto sopra. 

Fermo restando quanto sopra, posto che l’attività oggetto del presente Contratto rientra nell’elenco delle 

attività a rischio di infiltrazione mafiosa di cui comma 53 dell’articolo 1 Legge 190/2012, il subappaltatore – 

a prescindere dall’attività subappaltata che svolgerà – deve essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori 

di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso 

la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede o in alternativa avvenuta 

presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno prot. 25954 del 

23.03.2016 e DPCM 18 aprile 2013 aggiornato con DPCM 24.11.2016). Pertanto l’Appaltatore, ai fini del 

rilascio dell’autorizzazione al subappalto, si obbliga a consegnare, oltre a quanto sopra elencato, la 

dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’iscrizione alla White List o in 

alternativa dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco, indicandone gli estremi 

e la Prefettura competente. La Committente rilascerà autorizzazione al subappalto solo previa verifica, presso 

la Prefettura competente, della veridicità dell’autodichiarazione di cui sopra. 
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13.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Società 

procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la 

suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di 

autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 

13.5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti per il 

rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà 

l’autorizzazione. 

13.6 Per le prestazioni affidate in subappalto: 

a) il subappaltatore, ai sensi dell’art. 119, comma 12 del D.Lgs. 36/2023, deve garantire gli stessi 

standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 

l’applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e 

siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; 

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 

La Committente, sentito il Direttore dei Lavori o il Direttore dell’Esecuzione, provvede alla verifica 

dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L’Appaltatore è responsabile in solido 

con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente. 

13.7 L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto di subappalto. 

13.8 L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito 

del subappalto. L’Appaltatore trasmette alla Committente, prima dell'inizio delle prestazioni, la 

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia 

del Piano della Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito 

dell'appalto o del subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità 

contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. 

13.9 L’Appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi 

e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le 

fattispecie di cui all’art. 119, comma 11, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 36/2023. 

13.10 L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, apposita verifica, abbia 

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023. 
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13.11 Nei casi previsti dall’art. 119 comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023, la Committente provvederà a 

corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa 

che: 

✓ la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall’Appaltatore che deve indicare, oltre a 

quanto previsto al successivo art. 22 (Fatturazione, Pagamenti in acconto e a saldo ed assunzione 

dell’obbligo di tracciabilità), solamente l’importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore 

(ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in 

maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita; 

✓ la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’Appaltatore attestante l’esecuzione a 

regola d’arte della prestazione eseguita dal subappaltatore. 

13.12 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di 

revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere dell’Appaltatore svolgere in proprio le attività ovvero porre 

in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. 

13.13 L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

13.14 Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi 

vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) come previsto all’art. 2.3 del 

CSA. 

13.15 L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto, ai fini del 

rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei 

contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR secondo quanto disposto dal CSA. 

13.16 In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere, 

rispettivamente, il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

Articolo 14 (Inadempimenti e penali) 

14.1 Oltre alle penali espressamente previste negli altri articoli del presente Contratto, si applicano le 

disposizioni che seguono. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si intende per inadempienza la 

mancata, tardiva, inesatta o parziale esecuzione delle prestazioni e/o nel caso di mancato raggiungimento delle 

specifiche di impianto previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei suoi Allegati. 

14.2 L’esecuzione dei Lavori deve essere organizzata completamente dall’Appaltatore che deve adempiere 

puntualmente agli obblighi assunti con la stipula del Contratto e che non può invocare nel corso 

dell’esecuzione dell’appalto motivi di sospensione o riduzione delle prestazioni, salvo il verificarsi di cause 

di impossibilità sopravvenuta non imputabile all’Appaltatore. 

14.3 Qualora l’inadempimento sia dovuto ad impossibilità sopravvenuta, per cause di forza maggiore o 

comunque per qualsivoglia causa non imputabile all’Appaltatore, questi deve darne immediata 

comunicazione telefonica al DL/DEC dell’insorgenza di detta causa ed inviargli – tramite email – entro lo 
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spirare del medesimo giorno in cui doveva essere resa la prestazione, la comunicazione, adeguatamente 

motivata e supportata da elementi di prova, con la quale l’Appaltatore dia atto delle cause della mancata 

esecuzione, parziale o totale della prestazione. 

Le Parti espressamente convengono che la mancata comunicazione dell’insorgenza dell’impossibilità 

sopravvenuta o la sua mancata prova/motivazione determina, in ogni caso, l’applicazione di una penale a 

carico dell’Appaltatore - indipendentemente dalla prova del danno - pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per 

ciascuna mancata comunicazione. 

14.4 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei Lavori e dei Servizi, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei Lavori e dei Servizi, o per le scadenze fissate nel 

programma temporale dei Lavori e dei Servizi, è applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo 

contrattuale. 

14.5 La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di 

risolvere il Contratto. 

14.6 La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 4 e con le modalità previste dal 

Capitolato Speciale d’Appalto agli artt. 2.19 e 2.28, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei 

Lavori, nella ripresa dei Lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali 

intermedie fissate nell’apposito programma dei Lavori e nel rispetto delle milestones, in proporzione ai Lavori 

non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20% (venti per cento) dell’importo 

del Contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore. 

14.7 La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, 

laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 

77/2021, che deroga espressamente all’articolo 126 del Codice dei Contratti, raggiunga il 20% (venti per cento) 

del valore dell’importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.  

14.8 Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente Contratto, non imputabile alla Committente o non derivante da impossibilità 

sopravvenuta per causa fortuita o forza maggiore, la Committente si riserva la facoltà di applicare le penali 

di seguito indicate, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero 

conseguire: 

a) mancata consegna/trasmissione di ogni documentazione amministrativa o contabile richiesta in forma 

scritta ovvero obbligatoria: € 150,00 (euro centocinquanta/00) ad evento; 

b) mancata manutenzione del cantiere e sue strutture, della custodia e della conservazione delle opere fino 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, da € 100,00 (euro cento/00) ad € 5.000, 00 (euro 

cinquemila/00) per singola inadempienza a seconda della gravità della medesima; 

c) mancato rispetto del criterio premiante relativo al “Monitoraggio e controllo delle interferenze con 

l’ambiente e le attività circostanti al cantiere”, risultante da verbali elevati dal CSE in fase di cantiere, 
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saranno applicate penali equivalenti pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) cadauna per le prime 5 

verbalizzazioni e pari a € 2.000,00 (euro 2.000/00) al sesto verbale in poi; 

d) mancato rispetto del criterio premiante relativo al “Monitoraggio e controllo utilizzo DPI”, risultante da 

verbali elevati dal CSE in fase di cantiere, saranno applicate penali equivalenti pari a € 500,00 (euro 

cinquecento/00) cadauna per le prime 5 verbalizzazioni e pari a € 2.000,00 (euro 2.000/00) al sesto verbale 

in poi; 

e) nel caso in cui il D.L. accerti l’interruzione del Monitoraggio continuo dei parametri ambientali del 

cantiere per un periodo superiore a 2 giorni sarà applicata una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per 

ogni giorno successivo al secondo fino al completo ripristino del monitoraggio secondo quanto previsto 

dall’offerta tecnica presentata in sede di gara; 

f) qualora, a seguito dell’esito del verbale di collaudo rilasciato dal collaudatore nominato dalla Stazione 

Appaltante a termine del periodo di esercizio provvisorio, secondo la durata prevista dai termini contrattuali, 

risulti il mancato raggiungimento del target di consumo idrico offerto in sede di gara sarà applicata una 

penale pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) per ogni punto percentuale di scostamento in eccesso. Gli 

scostamenti inferiori al punto saranno considerati proporzionalmente. Non sono previsti premi nel caso di 

scostamento in difetto; 

g) qualora, a seguito dell’esito del verbale di collaudo rilasciato dal collaudatore nominato dalla Stazione 

Appaltante a termine del periodo di esercizio provvisorio, secondo la durata prevista dai termini contrattuali, 

risulti il mancato raggiungimento del target di riduzione del consumo di energia equivalente offerto in sede 

di gara sarà applicata una penale pari a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) per ogni punto percentuale di 

scostamento in difetto. Gli scostamenti inferiori al punto saranno considerati proporzionalmente. Non sono 

previsti premi nel caso di scostamento in eccesso; 

h) qualora l’Appaltatore non assicuri la presenza del personale previsto dal Capitolato, la Stazione Appaltante 

contesterà per iscritto tale mancanza procedendo a trattenere le mancate prestazioni eseguite al 

corrispondente valore di CCNL per la figura professionale corrispondente, anche se non si verificassero 

interruzioni dell’attività dell’impianto. L’assenza del personale non potrà che avvenire in via del tutto 

eccezionale e dovrà essere giustificata e preannunciata con almeno 24 ore di anticipo. L’Appaltatore dovrà 

comunque assicurare la pronta sostituzione del personale assente con altro di pari competenza tecnica. In 

ogni caso, qualora tali assenze dovessero reiterarsi e rendere difficoltosa o impossibile la conduzione 

dell’impianto, la Stazione Appaltante si riserva – oltre all’azione per il risarcimento dei danni – di procedere 

ad appaltare l’attività a terzi, addebitando i relativi costi, anche indiretti, all’Appaltatore; 

i) qualora l’Appaltatore non assicuri una puntuale e costante attività di reportistica relativa alla conduzione 

del processo (documentazione amministrativa, quaderni, assistenza all’implementazione dei registri di 

carico e scarico e formulari, revisioni, certificazioni, misure, monitoraggi, tracciabilità, comunicazioni 

guasti/anomalie, ecc.), la Stazione Appaltante, sentito il Responsabile della Conduzione e acquisito il 
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verbale, emetterà apposito ordine di servizio fornendo modi e tempi per l’adempimento. Qualora l’impresa 

non dovesse adempiere all’ordine di servizio nei tempi e modi stabiliti sarà facoltà dell’Ente Appaltante far 

applicare una penale pari allo 1% dell’importo contrattuale della Conduzione per ogni singola violazione 

od inadempienza; 

j) mancato adempimento agli Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un 

danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), punto 12.6.a): da € 

1.000,00 (euro mille/00) ad € 5.000, 00 (euro cinquemila/00) per singola inadempienza a seconda della 

gravità della medesima; 

k) mancato adempimento agli Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari 

opportunità, punto 12.6.b): da € 1.000,00 (euro mille/00) ad € 5.000, 00 (euro cinquemila/00) per singola 

inadempienza a seconda della gravità della medesima; 

l) mancato adempimento agli Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile, 

punto 12.6.c): da € 1.000,00 (euro mille/00) ad € 5.000, 00 (euro cinquemila/00) per singola inadempienza 

a seconda della gravità della medesima; 

m) mancato adempimento agli Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target 

e milestone, 12.7.d), da € 5.000,00 (euro cinquemila /00) ad € 20.000, 00 (euro ventimila/00) per singola 

inadempienza a seconda della gravità della medesima; 

n) in caso di dipendenti presenti in cantiere e non iscritti nel Libro Unico del Lavoro: da € 100 (euro cento/00) 

ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni lavoratore; 

o) in caso di dipendenti presenti in cantiere non muniti di tessera di riconoscimento: da € 50,00 (euro 

cinquanta/00) ad € 300,00 (euro trecento/00) per ogni dipendente; 

p) qualsiasi altra violazione alle prescrizioni del presente Contratto, del Capitolato nonché di cui all’offerta 

tecnica migliorativa presentata in fase di gara e delle altre norme vigenti in materia, anche non 

specificatamente esplicitate alle lettere precedenti, ivi incluse le violazioni delle clausole in materia di 

conformità agli standard sociali minimi: da € 100,00 (euro cento/00) ad € 5.000,00 (euro cinquemila /00) 

per singola inadempienza a seconda della gravità della medesima. 

14.9 RetiAmbiente - mediante il RUP che a tal fine si avvale del DL/DEC – procede alla rilevazione 

dell’inadempienza, all’istruttoria ed alla relativa contestazione scritta, all’accertamento ed applicazione delle 

penali di cui ai precedenti commi, fermo restando in capo a RetiAmbiente i poteri di cui ai successivi commi.  

Ricevuta la contestazione scritta da parte di RetiAmbiente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per 

iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 

n. 5 (cinque) giorni consecutivi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non 

pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio 

di RetiAmbiente a giustificare l’inadempienza, RetiAmbiente commina la penale stabilita nel presente Contratto 

a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.  
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14.10 È facoltà della Committente detrarre l’importo della penale dalla prima fattura utile in liquidazione, 

anche se relativa a periodi diversi di competenza, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva, senza 

bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tale ultimo caso sarà onere 

dell’Appaltatore ricostituire l’importo complessivo della garanzia. 

14.11 L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior 

danno subìto, né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si 

è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale. 

Articolo 15 (Risoluzione) 

15.1 La Committente potrà risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per 

l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione 

da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi: 

a) l’Appaltatore si trova, al momento dell'aggiudicazione o durante la vigenza del Contratto, in una 

delle situazioni di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023; 

b) sospensione, annullamento o cancellazione dell’Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 

ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso 

la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede o della domanda di 

iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno prot. 25954 del 23.03.2016 e DPCM 18 

aprile 2013 aggiornato con DPCM 24.11.2016); 

c) sospensione, modifica, revoca e/o scadenza di qualsivoglia autorizzazione da parte di Autorità/Enti 

competenti necessarie per l’esecuzione del presente Appalto; 

d) mancata applicazione del CCNL di riferimento; 

e) mancata consegna della progettazione esecutiva o consegna di una progettazione esecutiva non 

approvabile; 

f) mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del “DNSH”, così come in caso di 

violazione degli obblighi di cui all’art. 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché degli ulteriori 

obblighi previsti dai paragrafi 6.c e 6.d di cui al precedente articolo 12; 

g) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive nell’arco di 2 mesi in merito 

all’esecuzione dei Lavori e/o rispetto della normativa della sicurezza; 

h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel 20% (venti per cento) del valore del 

Contratto; 

i) subappalto non autorizzato o posto in essere in violazione delle vigenti in materia; 

j) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni 

obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 

81/2008 o ai piani di sicurezza, come previsto al precedente art. 8, punto 6); 

k) impedimento all’esercizio dei poteri di controllo del RUP o DL/DEC o rifiuto di collaborazione con 
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essi; 

l) mancata integrazione o perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative nei 

modi e tempio stabiliti dal presente Contratto; 

m) arbitraria sospensione o interruzione della prestazione contrattuale per ragioni imputabili 

all’Appaltatore o comunque allo stesso riferibile; 

n) in ogni caso di reiterata deficienza/negligenza o grave inadempimento delle prestazioni contrattuali, 

quando la frequenza o la gravità delle medesime, debitamente accertate e contestate, siano tali da 

compromettere la buona riuscita o la regolarità delle prestazioni; 

o) ogni altra ipotesi di risoluzione, nessuna esclusa, prevista nel presente Contratto, nel Capitolato 

Speciale d’Appalto o stabilita dalla vigente normativa in materia. 

15.2 Al verificarsi di una o più fattispecie sopra indicate, la Committente darà avvio alla procedura di cui 

all’art. 122 del D.Lgs. 36/2023. 

15.3 Nel caso di risoluzione l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite 

fino allo scioglimento del Contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto 

ai sensi dell’art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e decurtato delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori 

oneri che la Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. 

15.4 In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, RetiAmbiente ha diritto di escutere la garanzia per l’intero 

ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore 

per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di RetiAmbiente di 

procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dall’Appaltatore, imputando ed 

addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo. 

Articolo 16 (Recesso) 

16.1 La Committente ha la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi 

momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra 

legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la 

composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel 

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri 

in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; 

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino la 

Committente e che abbiano incidenza sull’esecuzione dei Lavori; 

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, tra cui, a 

mero titolo esemplificativo, l’invio da parte dell’Appaltatore di reportistica non rispondente agli effettivi 

importi fatturati. 

16.2 Fermo restando quanto previsto agli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del  D.Lgs. 159/2011, la 
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Società potrà altresì recedere per qualsiasi motivo, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 36/2023 anche senza 

motivazione. 

16.3 Nel caso in cui la Committente intenda recedere dal Contratto invia, tramite PEC, all’Appaltatore 

preavviso scritto da inoltrarsi almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso. 

L’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, 

secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto ed a quanto previsto dall’art. 123 cit, rinunciando 

espressamente, ora per allora, a qualsiasi altra ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, 

e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 

1671 cod. civ.. 

Articolo 17 (Sospensioni e riprese dei Lavori) 

17.1 È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni 

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte dei Lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso 

d’opera nei casi previsti dall’articolo 120 del Codice dei Contratti. 

17.2 La sospensione dei Lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato 

la interruzione. 

17.3 Se l’Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei Lavori senza che la Stazione 

Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Progetto a dare le necessarie 

disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida 

è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei Lavori se l’Appaltatore intende far valere 

l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

17.4 Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 

Lavori oppure i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza 

indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la 

sospensione dei Lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

17.5 Alle sospensioni dei Lavori previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, come funzionali all’andamento dei 

Lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al 

presente articolo ad eccezione del comma 4. 

Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto) 

18.1 È fatto divieto all’Appaltatore cedere il presente Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, 

anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 

120 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023. 

18.2 In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la 

Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 



29 

  
Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 

Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” 

PROCEDURA APERTA 
PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C 

 
ID Proposta MTE11C_00000833 - CUP G52F22000700005 

 

 

 

Contratto. 

18.3 Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del 

Contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e sg del cod. civ. a condizione che il cessionario (oppure il 

soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissone) provveda a documentare il possesso dei 

requisiti previsti per la gestione della prestazione (art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs. 36/2023). 

Articolo 19 (Cessione del credito) 

La cessione del credito è ammessa, previa autorizzazione scritta da parte della Committente ai sensi dell’art. 

1360 cod. civ., nei limiti e nelle forme di cui all’art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023. 

Articolo 20 (Invalidità parziale) 

L’eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in 

alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del Contratto medesimo, che rimarranno vincolanti 

e valide per le Parti. Verificandosi tale ipotesi, le Parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida 

con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima. 

Articolo 21 (Responsabilità civile dell’Appaltatore e polizze assicurative) 

21.1 Con la stipula del Contratto, ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore 

è sempre responsabile, senza riserve ed eccezione, sia verso la Committente sia verso i terzi di qualunque 

infortunio o danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali 

anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto la Committente nonché i propri dipendenti, da qualsiasi 

obbligazione. Parimenti l’Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della 

Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di 

transito e di scarico all’interno del complesso immobiliare della Committente. 

21.2  L’Appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, con polizza numero ________________ in data ____________ rilasciata dalla 

società/dall’istituto _____________________ agenzia/filiale di _____________________, come segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____________ (euro _____________) (importo del 

contratto), ripartito come da art. 2.13 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). 

21.3 Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi 

tipo allegati al decreto ministeriale 16 Settembre 2022, n. 193. 

21.4 Ai sensi dell’articolo 117, comma 11, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore, per la liquidazione della 

rata di saldo, dovrà altresì produrre una polizza assicurativa indennitaria, con decorrenza dalla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare  esecuzione e con durata di dieci 

anni, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti 

costruttivi. 
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21.5 Ai sensi dell’art 2.13 del CSA, il titolare della progettazione esecutiva è garantito da polizza assicurativa 

specifica, polizza numero ________ in data ________rilasciata dalla società/dall’istituto/agenzia/filiale di 

__________per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale nell’ambito dello 

svolgimento delle attività di competenza che copre per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella 

redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi, con un massimale pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00). La polizza ha durata 

fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo provvisorio (tecnico-

amministrativo finale) delle opere. 

21.6 Ai sensi dell’art 2.13 del CSA, l’Appaltatore per l’esecuzione dei servizi ha stipulato una polizza 

assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità 

civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione, con un massimale pari ad € 500.000,00 

(cinquecentomila/00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di 

emissione del certificato di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi 

risultante dal relativo certificato. 

21.7 Le predette coperture assicurative devono essere garantite da una o più polizze che devono essere in 

corso di validità per tutta la durata del presente Contratto o rinnovate con continuità sino alla scadenza del 

Contratto. Detta validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del 

Contratto è condizione essenziale per la vigenza del medesimo e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia 

in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Contratto potrà 

risolversi. 

21.8 Nel caso in cui la data di ultimazione dei Lavori sia posposta in accordo con la Stazione Appaltante 

ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro sei mesi 

o dodici mesi dalla ultimazione  dei Lavori, le coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità 

civile terzi, di cui al presente articolo, potranno essere prorogate secondo quanto previsto dallo schema tipo di 

polizza 2.3 di cui all’“Allegato A-Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto del MISE del 16 settembre 2022, n. 193 

e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, 

dalla relativa Scheda Tecnica 2.3-bis di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto 

Ministeriale. 

21.9 Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla 

predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. 

Articolo 22 (Fatturazione, Pagamenti in acconto e a saldo ed assunzione dell’obbligo di 

tracciabilità finanziaria) 

22.1 In applicazione dell’articolo 125, comma 1, del Codice dei Contratti, è dovuta all’Appaltatore una somma, 

a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del Contratto, da erogare dopo la 

sottoscrizione del Contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei Lavori 
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accertato dal RUP, recuperata in corso d’opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al successivo punto 2. 

22.2 All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei 

Contratti e dal Capitolato Speciale d’Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al 

netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 11, comma 6 del Codice dei Contratti e dell’importo delle rate 

di acconto precedenti, non inferiore a euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00). 

22.3 Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’Appaltatore in merito agli obblighi 

contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

22.4 In deroga al punto 2: 

a) non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i 

certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale 

medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale; 

b) se i Lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti 

dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si 

provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al punto 2. 

22.5 Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’impresa in forza del 

presente Contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei Lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni 

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

22.6 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi 

dell’articolo 117, comma 9, del Codice dei Contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali 

calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del 

certificato di cui al successivo articolo 23. 

22.7 In ottemperanza all’articolo 3 della Legge n. 136 del 2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei 

subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 

in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 

dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui al successivo comma 14; 

b) ogni pagamento deve riportare il riferimento al presente Contratto, al CIG e al CUP; la mancata indicazione 

di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza alcuna responsabilità a carico 

della Società, a cui pertanto l’Appaltatore nulla potrà chiedere a titolo di interessi per ritardato pagamento; 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge n. 136 del 2010; 

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente 

Contratto; 
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e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al 

presente Contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

22.8 Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla 

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 

22.9 In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto 

o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui 

al medesimo Capitolato Speciale d’Appalto. 

22.10 Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia 

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell’importo 

netto contrattuale, l’Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile. 

22.11 Il pagamento a saldo delle prestazioni è effettuato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di 

verifica di conformità secondo quanto indicato nell’art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. In tale occasione 

la Committente provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 11 

comma 6 del D.Lgs. 36/2023; i l  suddetto pagamento è subordinato alla previa acquisizione della 

documentazione attestante la regolarità contributiva. 

22.12 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC 

nonché del rispetto di quanto previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l’Appaltatore 

dichiara che: 

➢ i corretti riferimenti dell’Impresa sono i seguenti: 

- Codice Fiscale Impresa _; 

- (Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che 

siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società): 

- Nome e cognome socio C.F.    

- Nome e cognome socio C.F.    

- Nome e cognome socio C.F.    

- Nome e cognome socio C.F.    

➢ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti: 

Matricola azienda INPS e sede INPS competente ; 

Codice ditta INAIL  e sede INAIL competente_  ; 

CCNL applicato:    . 

Resta inteso che in caso di DURC irregolare si applica quanto previsto dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 

ed art. 31 D.L. 69/2013 così come convertito in L. 98/2013. 
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22.13 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori 

nella misura del tasso legale. 

La Società, al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si 

riserva la facoltà - e ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei 

confronti dell’Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell’esecuzione dell’appalto 

fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine 

all’entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte 

dell’importo oggetto di contestazione. 

22.14 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, in cui devono 

transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario 

o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

22.15 L’Appaltatore si assume gli obblighi di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto stesso ed a tale scopo: 

✓ comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa 

pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d’appalto sono i seguenti: 

o    

o    

o    

✓ dichiara che le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono 

i seguenti: 

o    

o    

o    

✓ si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere 

entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed 

il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

✓ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate ai Lavori, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 

L. 136/2010; 

✓ si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale 

del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
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agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

22.16 È facoltà della Committente compensare con il pagamento del corrispettivo delle fatture eventuali 

somme che l’Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei suoi confronti, ivi incluse le 

eventuali penali. 

22.17 L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che 

si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le 

variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad 

eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

22.18 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei 

corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere i Lavori. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a 

tale obbligo, il Contratto potrà risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da 

comunicarsi a mezzo PEC. 

22.19 La Società verificherà che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subappaltatori ed i 

subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto sia 

inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

22.20 (Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese). 

Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle 

società raggruppate nei confronti del Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” 

delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le 

attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo 

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove 

espressamente richiesto dalla Committente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è 

obbligata a trasmettere antecedentemente all’invio delle fatture “pro quota”, apposito prospetto riepilogativo 

delle attività e delle competenze maturate relative all’attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola 

fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei lavori, servizi e/o forniture 

cui si riferisce. 

Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se i) il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun 

componente il Raggruppamento o ii) se, in alternativa, il pagamento da parte di RetiAmbiente dovrà essere 

effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi in favore di 

ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del 

Raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 

36/2023. 

Articolo 23 (Regolare esecuzione e collaudo) 
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23.1 Il certificato di collaudo provvisorio, come disciplinato nel CSA, è emesso entro il termine perentorio di 6 

(sei) mesi dall’ultimazione dei Lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante. 

23.2 Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio 

di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

23.3 Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere 

definitivo. 

23.4 L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte 

le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo 

provvisorio; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate. 

Articolo 24 (Garanzia definitiva) 

24.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, 

nonché a garanzia e dell’eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente 

dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione dei Lavori, a causa di inadempimenti o cattiva 

esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore presta, in favore della Committente, la garanzia definitiva rilasciata 

da [●] n. [●] di importo pari ad € [●]. Suddetta garanzia, rilasciata nelle forme e nei limiti di cui all’art.117 

del D.Lgs. 36/2023, contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 

medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della Committente. 

24.2 Tale garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore nei confronti della Committente, 

anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la 

Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 

24.3 Tale garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi 

obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. Copre inoltre: 

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta 

in danno dell’Esecutore; 

- il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme 

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto 

ed addetti all'esecuzione dell'appalto. 

24.4 Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o 
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per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni 

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dai rispettivi beneficiari. 

24.5 La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del presente atto e cessa alla data di emissione del 

certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla 

conclusione dell’esecuzione del Contratto e, comunque, decorsi 3 mesi dalla data di ultimazione del Servizio 

risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, commi 1 e 8, 

del Codice). 

24.6 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata - previa deduzione di eventuali crediti della 

Committente verso l’Appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e 

decorsi detti termini, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% 

(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Il restante 20% verrà svincolato a 3 (tre) mesi decorrenti 

dalla cessazione del Servizio. 

24.7 L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di 

dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l’obbligo 

dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno eventualmente procurato alla 

Committente, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all’importo della cauzione. 

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata sino 

alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l’importo della stessa non fosse sufficiente a coprire 

i danni e gli indennizzi, la Società si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. 

24.8 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Committente ha facoltà di 

dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno. 

Articolo 25 (Varianti in corso di esecuzione) 

25.1 Sono ammesse varianti in corso di esecuzione solo ed esclusivamente nelle ipotesi di cui all’art. 120 

del D.Lgs. 36/2023. 

25.2 Se la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti 

in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 120 del Codice 

dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

25.3  In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 43, comma 

8, del Regolamento. 

25.4 Sono altresì ammesse variazioni non sostanziali al Contratto ritenute opportune ed autorizzate dalla 

Committente, purché esse non alterino la natura dell’attività oggetto di affidamento e non comportino maggiori 

oneri per la Committente. 

25.5 La Committente si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento i Lavori o 

parte di essi qualora, durante la vigenza contrattuale, l’Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione della 
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Committente, esegua le prestazioni con modalità sostanzialmente diverse da quelle contrattualmente previste 

e/o forme di trattamento autonomo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun diritto di sorta. 

Articolo 26 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore) 

L’Appaltatore non può introdurre alcuna variazione o modifica se non espressamente autorizzato dalla 

Committente. Eventuali modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo ad alcun rimborso o 

pretesa e, ove la Committente lo ritenga opportuno, comporta la messa in ripristino della situazione originaria 

preesistente secondo le disposizioni impartite dalla Committente medesima. 

Articolo 27 (Documentazione antimafia ed altra documentazione) 

27.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai 

sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti dell’Appaltatore 

presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla 

segnalazione al casellario dell’ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia. 

27.2 Parimenti il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora: 

a) esaurita la fase di controllo in atto, emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in 

sede di partecipazione alla gara; 

b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l’aggiudicazione e/o 

stipula del Contratto. 

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge. 

27.3 In tale ipotesi l’Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l’attività effettivamente svolta, con 

esclusione di ogni ulteriore onere per la Committente. 

27.4 Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dei maggiori danni subiti. 

Articolo 28 (Domicilio contrattuale) 

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna Parte del Contratto elegge il seguente 

domicilio e referenti: 

Per la Committente Per l’Appaltatore 

ragione sociale ragione sociale 

Via/P.zza Via/P.zza 

Cap Città Cap Città 

c.a. DL c.a. 

PEC: PEC: 

c.a. DEC c.a. 

PEC: PEC: 
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Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere 

effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati. 

Ogni comunicazione e notificazione all’Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all’indirizzo 

PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l’ufficiale giudiziario, per le quali trovano 

normale applicazione le disposizioni del codice di procedura civile. 

Articolo 29 (Riservatezza) 

29.1 L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 

che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza 

nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 

del presente Contratto. È inoltre vietato pubblicare articoli e/o foto relativi ai luoghi in cui l’Appaltatore 

deve svolgere le prestazioni, senza l’esplicito consenso della Stazione Appaltante. 

Si precisa che tali obblighi di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti 

attualmente in essere con la Stazione Appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di 

efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione del presente Contratto. 

29.2 L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

29.3 L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, 

nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli 

obblighi di segretezza anzidetti. 

29.4 In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, la Stazione Appaltante ha la facoltà 

di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i 

danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante. 

29.5 L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione 

necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla 

Committente. 

29.6 L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa 

vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e 

ulteriori provvedimenti in materia. 

29.7 Gli impegni di cui al presente articolo assunti dall’Appaltatore si estendono anche agli eventuali 

subappaltatori. 

Articolo 30 (Trattamento dei dati personali) 

Le Parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l’informativa di cui all’art. 13 

del Regolamento UE 679/2019 ai propri rappresentanti i cui dati personali vengono trattati nell’ambito del 
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presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione 

del presente Contratto e per gli adempimenti strettamente connessi all’instaurazione e alla gestione dello 

stesso. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini 

dell’esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni 

in materia di protezione dei dati personali. 

Articolo 31 (Clausola codice etico) 

31.1 L’ Appaltatore dichiara di: 

✓ essere a conoscenza della normativa di cui alla Legge 190/2012, del D.Lgs. 231/2001 e delle sue 

implicazioni per la Società, della parte generale del Modello 231, del Codice etico, del Piano 

anticorruzione e della Politica per la prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO 37001 

approvati da RetiAmbiente S.p.A. (reperibili sul sito internet della Società sezione “Società 

trasparente”); 

✓ di impegnarsi al rispetto dei principi etici di comportamento contenuti nei documenti sopra citati e 

ad astenersi, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività, da qualsivoglia comportamento 

attivo a configurare un’ipotesi di reato nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente 

rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al 

D.Lgs. 231/01 e alla Legge 190/2012; 

✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs. contemplati; 

✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili; 

✓ di assicurare per i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall’art. 15 dal 

D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). 

31.2 L’inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e 

legittima la Committente a risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione da 

inviarsi a mezzo PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della 

comunicazione. RetiAmbiente S.p.A, potrà, inoltre, agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o 

patiendi. 

Articolo 32 (Osservanza di Capitolato, leggi, norme e regolamenti) 

32.1 L’Appaltatore è obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena ed incondizionata osservanza di 

tutte le norme contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché di tutte le leggi, 

norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso 

delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi. 

È altresì obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità 

competenti che hanno giurisdizione nel luogo ove è eseguita la prestazione. 

32.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del codice 

civile, alle disposizioni normative del D.Lgs. 36/2023, al D.Lgs. 81/2008 e alle loro eventuali successive 
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modificazioni e integrazioni, a tutte le altre vigenti disposizioni di legge comunitaria, statale e regionale 

nonché regolamenti vigenti in materia. 

Articolo 33 (Interpretazione del presente Contratto) 

33.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed 

interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel Contratto. 

33.2 Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore dichiara: 

a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Contratto e dei 

documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara; 

b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli 

altri documenti di gara, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione; 

c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla 

natura delle prestazioni; 

d) di essere particolarmente esperto nell’esecuzione della tipologia di appalto in oggetto. 

33.3 In caso di clausole del presente Contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, 

trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 

secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure 

all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

Articolo 34 (Forma e spese contrattuali) 

Il presente Contratto è stipulato nella forma della scrittura privata. 

Sono a carico dell’Appaltatore eventuali spese di Contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra 

accessoria e conseguente. L’Appaltatore assume a suo carico il pagamento di imposte, tasse e diritti ad essa 

derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Committente. 

La registrazione sarà fatta solo in caso d’uso con spese a carico della richiedente. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 31 DPR 

30/12/1982 n. 955. 

Articolo 35 (Controversie) 

35.1 Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al successivo 

comma 2, il Responsabile del Progetto esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la 

relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’Appaltatore e 

alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata 

di accordo bonario sulla quale le Parti si devono pronunciare nei termini di legge. 

35.2 La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Progetto, ad un esame 

sommario delle riserve, riconosca: 
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a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante 

in corso d’opera ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei Contratti; 

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale. 

La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve 

non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

35.3 E’ sempre ammessa la transazione tra le Parti ai sensi dell’articolo 212 del Codice dei Contratti. 

35.4 Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche 

di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del Contratto trova applicazione la disciplina di cui 

all’articolo 6 del D.L. n. 76/2020 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico.  

Articolo 36 (Foro competente) 

36.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Appaltatore e la Committente, in relazione alla validità, 

interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa ove 

ha sede legale la Committente, con esclusione della competenza arbitrale. 

36.2 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore sarà comunque 

tenuto a proseguire nelle more della definizione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare 

l’esecuzione delle prestazioni. 

 

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 

82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Per RetiAmbiente S.p.A. Per l’Appaltatore 

 

[●] (carica) [●] (carica) 

 

[●] (nome) [●] (nome) 

      firma digitale        firma digitale 

 

 

 

L’ Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono ed, in 

particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 4 (Oggetto), 5 (Durata del Contratto), 7 (Corrispettivo, revisione 

dei prezzi e adeguamento del corrispettivo), 9 (Personale), 11 (Obblighi dell’Appaltatore e modalità di 

esecuzione dei Lavori), 12 (Oneri a carico dell’Appaltatore), 14 (Inadempimenti e penali), 15 (Risoluzione), 
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16 (Recesso), 18 (Divieto di cessione del Contratto), 19 (Cessione del credito), 21 (Responsabilità civile 

dell’Appaltatore e polizze assicurative), 22 (Fatturazione, pagamenti in acconto e a saldo ed assunzione 

dell’obbligo di tracciabilità finanziaria), 24 (Garanzia definitiva), 26 (Divieto di modifiche introdotte 

dall’Appaltatore), 27 (Documentazione antimafia e altra documentazione), 29 (Riservatezza), 31 (Clausola 

codice etico), 35 (Controversie) e 36 (Foro competente). 

 

       

   l’Appaltatore 

        firma digitale 


